



OFERTA COMERCIAL – Portal De Camino

Documento: OFERTA-PROYECTO-DC-2026 · Vigencia: 30 días naturales

INTRODUCCIÓN

Oferta formal para la implantación de **Portal De Camino**, plataforma web para empresas de servicios y construcción. El precio cerrado cubre la ejecución del proyecto y la fase inicial hasta la entrega acordada; el mantenimiento continuado y las evoluciones posteriores se regulan aparte mediante una cuota mensual, como se detalla más adelante.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Portal De Camino es una aplicación web de uso corporativo (accesible también como experiencia tipo PWA) que concentra la gestión diaria del personal y de la operación: registro horario, cuadrantes, solicitudes con circuitos de aprobación, documentación por empleado, inspecciones y registros en centro, relación con clientes y proveedores, comunicación interna y cuadros de mando estadísticos. Resuelve la dispersión de Excel, papel y canales informales, sustituyéndolos por trazabilidad, roles y datos consolidados para dirección y RR.HH.

ALCANCE DEL PROYECTO

- **Implementación:** despliegue de la plataforma en entorno acordado (producción), con parametrización inicial de la empresa (identidad, estructura y políticas básicas de uso).
- **Configuración:** ajuste de perfiles, permisos, centros y flujos de aprobación acorde a la organización del cliente.
- **Módulos:** activación y puesta a punto de los módulos necesarios según el inventario funcional acordado en el anexo técnico (entre otros: fichaje y registros, cuadrantes, solicitudes, documentación, inspecciones, cuadernos de centro, clientes/proveedores, estadísticas, comunicados, pedidos, documentación PRL, administración según rol).
- **Integraciones:** conexión con los servicios ya previstos en la arquitectura (API/backend, automatización mediante workflows, cartografía cuando proceda) sin incluir desarrollos a terceros no presupuestados.
- **Formación:** sesiones concisas para responsables y usuarios clave sobre uso operativo y buenas prácticas.
- **Soporte inicial:** acompañamiento en las primeras semanas posteriores al go-live para incidencias de desbloqueo y afinación de configuración.

FUNCIONALIDADES CLAVE

- Autenticación, roles y panel de inicio orientado a la actividad del usuario.
 - Fichaje y estadísticas de registros; cuadrantes y vistas por empleado.
 - Solicitudes (vacaciones, permisos, etc.) y bandeja de aprobaciones.
 - Gestión de empleados y documentación asociada (incl. reparto y custodia ordenada de documentos laborales).
 - Inspecciones digitales y cuadernos por centro; módulos de comunicación interna y pedidos según perfil.
 - Área de clientes/proveedores y reportería estadística (cuadrantes, empleados, fichajes).
 - Herramientas de administración, supervisión y, donde aplique, asistente conversacional integrado con los datos autorizados.
-

FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Contenido
1. Arranque	Confirmación de alcance, roles, datos maestros y criterios de publicación.
2. Configuración y módulos núcleo	Parametrización, carga asistida de información y validación con usuarios piloto.
3. Integraciones y calidad	Enlace a servicios backend/automatización, pruebas funcionales y ajustes.
4. Go-live	Puesta en producción, formación y soporte inicial concentrado.

CRONOGRAMA

Duración estimada del proyecto:

El plazo de implementación se definirá en función del alcance final y los requisitos específicos del cliente. De forma orientativa, el proyecto se desarrolla en varias fases desde su inicio.

PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

Importe total del proyecto: 28.500 € + IVA

Forma de pago:

- **25 % inicial:** 7.125 € + IVA.
- **75 % restante:** 6 mensualidades de **3.562,50 € + IVA** cada una.

Los importes se facturarán según calendario acordado en contrato; la prestación del anticipo es condición para la planificación del equipo y el inicio de los trabajos.

Alcance del importe: la cantidad indicada corresponde exclusivamente a la **implantación del proyecto** (configuración, puesta en marcha, formación y soporte inicial incluidos en el alcance descrito en esta oferta). No incluye servicios recurrentes después de la entrega formal del proyecto (hosting continuado, soporte operativo, mejoras evolutivas ni modificaciones de código o parametrización fuera de ese período), que se contratarán por separado.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE (OPCIONAL)

Una vez finalizada la entrega del proyecto, la continuidad del servicio en producción —incluida la posibilidad de **modificaciones y evoluciones** del sistema, que por naturaleza puede cambiar (ajustes funcionales, incorporación de mejoras, correcciones no cubiertas por el proyecto inicial)— se basará en un **contrato de mantenimiento mensual** a concertar.

- **Hosting gestionado** y entorno operativo acordado.
- **Actualizaciones correctivas** y compatibilidad técnica razonable.
- **Soporte** por canal y horario definidos (SLA orientativo en anexo).
- **Bolsa de horas o cambios menores** incluidos según el nivel contratado; necesidades mayores (grandes desarrollos o integraciones nuevas) se presupuestan aparte o por estimación.

Las condiciones económicas, el volumen de horas de evolución incluidas y el alcance horario se formalizarán en un **documento independiente** tras la entrega del proyecto, cuando el cliente lo solicite.

Cuota mensual orientativa (no vinculante): a título indicativo, para un esquema estándar de mantenimiento gestionado con soporte y margen para cambios recurrentes, suele situarse en un rango de **500 € a 800 € + IVA** al mes, en función del número de usuarios/centros, del nivel de SLA y de las horas de evolución incluidas. La cifra definitiva se acordará por escrito antes del inicio del período de mantenimiento.

CIERRE

Esta propuesta resume condiciones comerciales claras para la implantación de **Portal De Camino**. Quedamos a disposición para revisar el anexo técnico detallado y formalizar el contrato de prestación de servicios con la fecha de inicio deseada.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

El cliente declara haber leído y aceptado las condiciones descritas en la presente oferta comercial.

Por DE CAMINO SERVICIOS AUXILIARES SL

Nombre:

Firma:

Fecha:

Por el Cliente

Nombre:

Empresa:

Firma:

Fecha:
